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CONTEXTO

Após estabelecer os mecanismos oficiais para implementar a Convenção sobre Diversidade Biológica - 
CDB,  o  Brasil  pode  encarar  o  desafio  de  tratar  a  biodiversidade  nacional  de  forma  unificada  e 
transversal.  Nesta  nova  etapa  da  organização  do  setor  de  biodiversidade,  devem ser  superadas  as 
fronteiras dos territórios sob gestão ecológica e as paisagens sobre controle de setores econômicos que 
geram  impactos  ambientais  negativos  em  larga  escala  devem  ser  convertidas  em  territórios 
sustentáveis.
O "Projeto Nacional de Ações Integradas Público-Privadas para Biodiversidade" é o marco por meio 
do qual se pretende impulsionar a transformação dos modelos de produção, consumo e de ocupação do 
território nacional, impactando, inicialmente, os setores de agricultura, ciência, reforma agrária, pesca e 
saúde.
Este Projeto será executado por uma parceria estabelecida entre o Ministério do Meio Ambiente  - 
MMA, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio e a Caixa Econômica Federal - CAIXA. Para 
sua  implementação,  também  foram  estabelecidas  parcerias  estratégicas  com  o  Ministério  da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, o 
Ministério da Saúde - MS, o Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, a Fundação Oswaldo Cruz - 
Fiocruz,  o Instituto Brasileiro  do Meio Ambiente  e dos Recursos Naturais  Renováveis  -  Ibama,  o 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro  – JBRJ  e a  Empresa  Brasileira  de Pesquisa Agropecuária  -  Embrapa.  Outros 
setores, tais  como a energia, a mineração e os transportes, também foram incluídos nas discussões 
preliminares, e espera-se que se incluam ao Projeto em seus estágios iniciais de implementação.
O Brasil já possui uma considerável gama de experiências e instrumentos que estimulam e viabilizam o 
alcance dos três objetivos da CDB: conservação, uso sustentável e repartição eqüitativa dos benefícios 
advindos do uso da biodiversidade. A magnitude das ações realizadas até o momento é bastante ampla, 
abrangendo  desde  o  Programa  de  Pequenos  Projetos  –  PPP  até  o  Programa  Áreas  Protegidas  da 
Amazônia  -  ARPA,  demonstrando  o  amadurecimento  institucional  e  a  capacidade  de  encarar  de 
múltiplas formas o problema do esgotamento dos recursos naturais. 
Ao longo desse período, parcerias nacionais e internacionais envolveram governo, iniciativa privada e 
sociedade civil nos esforços de demonstrar a viabilidade de uma abordagem ecossistêmica ao uso dos 



componentes da biodiversidade. Com o sucesso das iniciativas, foi possível estabelecer uma rede de 
agentes engajados na implementação da CDB e preparar o país para uma nova fase nesse processo, 
uma fase de integração e potencialização dos resultados alcançados.
Para isso, serão necessárias ampliações e adequações nos laboratórios de biologia molecular e sementes 
com necessidade de apresentação de previsão estrutural e layout básico para ocupação de mais um 
pavimento 

JUSTIFICATIVA:

O  Centro  Nacional  de  Conservação  da  Flora  não  possui  em  seu  quadro  permanente  profissional 
especializado para desenvolver os projetos de laboratórios de pesquisa  propostos no presente Termo de 
Referência,  portanto,  a  contratação  de  consultoria  especializada  para  desenvolver  as  tarefas 
especificadas neste documento são necessárias e tem com finalidade o alcance de resultados excelentes 
para o as atividades propostas pelo JBRJ no âmbito do PROBIO II.

OBJETIVOS 

Este termo de referência visa a implantação do laboratório de biologia molecular e sementes por meio 
da  elaboração  de  projetos  de  arquitetura  e  engenharia  para  modernização  e  ou  adequação  de 
laboratórios existentes, com área estimada de 250m2 e projeto completo de nova área laboratorial, 
estimada  em 270m2 em um pavimento,  porém este,  com necessidade  de  apresentação  de previsão 
estrutural  e layout  básico para ocupação de mais  um pavimento  com a mesma área do pavimento 
térreo. 

É importante informar que embora com uma área relativamente pequena, o projeto de modernização 
dos laboratórios exigirá um resultado de excelência, tanto no seu layout interno quanto na tecnologia e 
na  robustez  dos  seus  sistemas  de  infra-estrutura,  pois  somente  desta  forma,  poderá  abrigar  os 
equipamentos e exercer as atividades previstas para o local com a segurança e com o desempenho 
necessário. 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Para atingirmos ao objetivo deste termo de referencia, os serviços foram divididos em quatro etapas/ 
produtos,  de forma a estabelecer  uma metodologia  adequada e especificamente  direcionada  para o 
desenvolvimento do projeto em questão. Cada produto, (listados no item abaixo,) irá oferecer a base de 
dados  para  elaboração  do  produto  seguinte  e  formará  no  seu  conjunto,  o  material  completo  para 
contratação e execução das obras.  

PRODUTOS

Os seguintes produtos deverão ser desenvolvidos:

PRODUTO 1 - Plano diretor de ocupação dos laboratórios - setorização
Objetivando produzir uma base técnica documental que explore especificamente as reais necessidades 
técnicas e legais necessárias para modernização dos laboratórios existentes e para o desenvolvimento 
do novo laboratório e ainda que observe o melhor custo benefício das intervenções pretendidas, se faz 
necessária uma criteriosa aferição da atual situação das instalações existentes e do plano de moderniza-
ção pretendido pela instituição. Para tanto deverá ser realizado levantamentos in loco, por equipe espe-



cializada na área arquitetura de laboratórios, das atuais condições dos laboratórios existentes, no que se 
refere a sua atual infraestrutura (elétrica, hidráulica, ar condicionando, dentre outras), das suas inter-re-
lações e interfaces (fluxos adequados e seguros entre laboratórios). 

Além dos levantamentos físicos no local, deverá ser realizadas, reuniões com usuários quando serão 
apresentadas alternativas de setorização, que melhor proporcionem a ocupação e setorização das ativi-
dades de laboratório (laboratório de sementes e laboratório de Biologia molecular) entre as edificações 
existentes e a nova. 

O produto deverá ser apresentado sobre a forma de relatório e desenhos, que indicarão à atual infraes-
trutura, a nova setorização, os pontos de intervenção e apresentação preliminar da setorização do novo 
laboratório.

 
PRODUTO 2- Ante Projeto Arquitetônico: 
Com o resultado e aprovação do produto anterior, que já se definiu as localizações idéias e setori-
zação dos laboratórios, a partir de então, serão desenvolvidos os estudos de implantação de arquitetura, 
dos mobiliários e das plantas guias dos sistemas complementares, tanto para modernização e adequação 
dos laboratórios nas áreas existentes, quanto para os laboratórios para edificação nova. 

Nesta etapa deverão ser apresentados os desenhos arquitetônicos e desenhos dos sistemas complemen-
tares para aprovação, e ainda, caderno de encargos descritivo de todas as adequações, englobando todos 
os sistemas, a serem realizados na edificação existente e na edificação nova.

PRODUTO 3- Apresentação das plantas legais: deverá ser elaborado o projeto legal para aprovação 
nos órgãos competentes.

PRODUTO 4- Projetos Executivos e Complementares: com as etapas anteriores aprovadas, deverá 
ser desenvolvido o projeto executivo completo da área nova de laboratório, abrangendo as etapas des-
criminadas a seguir: 

 
•Projeto  de  arquitetura  executiva;  (plantas  baixas,  plantas  de  layout,  plantas 

ampliadas dos compartimentos mais complexos e de áreas molhadas, cortes, 
vistas, plantas de mobiliário, fachadas, detalhes gerais e detalhes especiais ) 

•Projeto  de  ar  condicionado  e  ventilação  mecânica,  segundo  as  normas 
laboratoriais;

•Projeto de cálculo estrutural, com previsão de ocupação de mais um pavimento;
• Projeto de sistema elétrico, iluminação, telefone, dados, aterramento, alarmes, 

CFTV e SPDA; 
• Projeto do sistema hidráulico e sanitário;
• Projeto de armazenamento de resíduos;
• Projeto de controle de acesso;
• Projeto de ar comprimido e gases;
• Memorial Descritivo
• Caderno de Encargos e especificações gerais;
• Planilha orçamentária de quantitativos e preços.
• Memorial descritivo indicando a eficiência energética da nova edificação.

FORMA DE APRESENTAÇÃO



Todos os desenhos deverão ser desenvolvidos preferencialmente em REVIT, ou ACAD 2009 ou 2010. 
As demais especificações deverão ser desenvolvidas em Word e Excel. Uma cópia completa em CD 
deverá ser entregue ao Contratante, além de um jogo impresso de cada etapa.
No  caso  de  relatórios  descritivos,  estes  deverão  ser  objetivos,  em  linguagem  clara  para  perfeita 
compreensão, fazendo referência às atividades realizadas em consonância com o Termo de Referência 
e cronograma de trabalho estabelecidos no contrato, de maneira que possa ser avaliado.

O prazo de análise dos produtos entregues, pelo contratante, será de até 10 dias úteis após sua entrega.

ABRANGÊNCIA

O escopo dessa proposta abrange a implantação do laboratório de biologia molecular e sementes por 
meio  da  elaboração  de  projetos  de  arquitetura  e  engenharia  para  modernização  e  adequação  dos 
laboratórios existentes, contemplando o gerenciamento técnico e administrativo por parte do JBRJ. 

 
SUPERVISÃO

A supervisão será realizada pelo Coordenador do Projeto do Probio II no Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro, com o apoio dos técnicos dos laboratórios.

PRAZO 

O prazo de entrega do projeto deverá ser de até 60 (sessenta) dias. 

QUALIFICAÇÃO

Empresa  de  ARQUITETURA  E  ENGENHARIA,  legalmente  constituída,  com  experiência  em 
desenvolvimento de projetos de arquitetura engenharia para laboratórios, especialmente em biologia 
molecular, devendo comprovar essa especialização, através da apresentação de portfólio completo da 
empresa,  que obrigatoriamente  deverá estar  acompanhado dos atestados,  reconhecidos  pelo CREA, 
emitidos por pessoa jurídica ou física e em nome do responsável técnico pela empresa.

PRAZOS ENTREGA 
Ao final do produto 1 30 dias
Ao final do produto 2 45 dias
Ao final do produto 3 45 dias
Ao final do produto 4 (entrega do produto final) 60 dias
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